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Договор №09-2023 

на выполнение проектной документации 

 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область « 10 » июля 2023 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Роженко Ирина Витальевна, действующая на 

основании уведомления №454191346 от 14.05.2018, ИНН 614308120117, ОГРНИП 

318619600088920, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Общество 

с ограниченной ответственностью «Проектировщик» ИНН 614100228979, ОГРН 

317619600209417, в лице генерального директора Колесниковой Веры Григорьевны, 

действующей на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по техническому заданию Заказчика выполнить проектную 

документацию (стадия «П» - проектная) Проект планировки и проект межевания территории 

линейного объекта «реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с 

переносом стрелочного перевода № 2 на расстояние не менее 28 м. от въездных - выездных 

ворот на территорию АО «ТАГМЕТ". 

Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить разработанную проектную 

документацию. 

Разрабатываемые разделы проектной документации в соответствии с 

постановлением N 564 от 12 мая 2017 года «об утверждении Положения о составе и 

содержании документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение одного или нескольких линейных объектов» (в действующей редакции) 

включают в себя: 

 

Основная часть проекта планировки территории: 

- раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть" 

- раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов". 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории: 

- раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 

часть"; 

- раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка". 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Предоставить Исполнителю исходные материалы для проектирования. 

2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с 

настоящим договором работ. 

2.1.3. Обеспечить свободный доступ на объект для осуществления обмерных работ. 

2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль над выполнением 

Исполнителем договорных обязательств. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства. 

2.3.2. Представлять Заказчику документацию в сроки, предусмотренные настоящим 

договором. 

2.3.3. Не вносить без предварительного согласования с Заказчиком изменения в 

документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства. 

2.3.4. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии 

дел по выполнению настоящего договора. 

2.3.5. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недостатки и 

дополнять разработанную документацию по получении от Заказчика мотивированной 

письменной претензии относительно качества, полноты документации, или несоответствия 

ее нормам, а так же условиям настоящего договора. Корректировка проекта в связи с 
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введением новых норм, как в процессе проектирования, так и после его окончания, 

выполняется по отдельному договору. 
2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Привлечь для выполнения работ по настоящему Договору иные организации. 

При этом за результат работы привлеченных организаций ответственность перед Заказчиком 

несет Исполнитель. 

 

3. Цена работ и порядок расчетов 

3.1. Цена работ, выполняемых по настоящему договору, составляет: 

 

3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке: 

3.2.1. В течение 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего договора 

Заказчик производит платеж 50%, что составляет: 

 

3.2.2. Окончательный расчет производится в следующем порядке: Исполнитель обязан 

известить Заказчика о завершении проектирования за 3 (три) рабочих дня. По завершению 

проектирования Исполнитель передает Заказчику по накладной готовую документацию, с 

подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ. В течение 3-х банковских дней с 

момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик производит 

окончательный расчет с Исполнителем. 

 

4. Сроки, порядок сдачи и приемки работ 

4.1. Сдача разработанной документации осуществляется в течение 60 календарных 

дней с даты выполнения п.п.2.1.1 и п.п.3.2.1 настоящего договора. 

4.2. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков оплаты в соответствии с 

п.3.2.1. настоящего договора либо оплаты текущих платежей за выполненные Исполнителем 

работы, сроки начала и окончания работ по договору, переносятся Исполнителем в 

одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком указанных 

обязательств по договору. 

4.3. Готовность документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи- 

приемки, который оформляется в следующем порядке: 

4.3.1. Исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной 

2 комплекта документации с подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ. Дата 

оформления накладной является датой выполнения Исполнителем работ, и подтверждает 

получение Заказчиком разработанной документации. 

4.3.2. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, 

разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных 

документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и 

указаниям Заказчика. 

4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х рабочих 

дней, с момента получения Исполнителем мотивированного отказа, составляется дефектная 

ведомость с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

4.4. Если в процессе разработки документации выяснится неизбежность получения 
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, 

Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика 

немедленно. Вопрос о нецелесообразности продолжения работы решается Сторонами в 

течение 15 рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении 

работ. 

4.5. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от 

Исполнителя по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент 

прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей. 

4.6. Внесение изменений и дополнений в документацию осуществляется Исполнителем 

за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору за 

исключением случаев, предусмотренных п.2.3.5. настоящего договора. 

4.7. При досрочном выполнении Исполнителем предусмотренных настоящим 

договором работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего 
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договора. В срок установленный пунктом 3.2.2. настоящего договора Заказчик обязан 

подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Исполнителю 

мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии 

мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между 

Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение 15 дней, с момента направления 

одной из Сторон претензии другой Стороне, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном 

суде. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до полного 

исполнения Сторонами обязательств по договору. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу - по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами 

действующего гражданского законодательства. 

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 
Заказчик Исполнитель 

 

 
 

ООО «Проектировщик» 

Юридический адрес: 346720, Ростовская 

область, г.Аксай, пр.Ленина, д.12, оф.20 

ИНН 6167089078 

ОГРН 1066167035439 

 

ИП Роженко Ирина Витальевна 

Адрес: 346783, Ростовская область, г. Азов, пер. Степана 

Разина, 15А/2, оф.26 

тел. 8-918-511-85-42 

ИНН 614308120117 

ОКВЭД 71.11 

ОГРНИП 318619600088920 

Р/c 40702810200400002418 Р/c 40802810552090036021 

БИК 046015762 БИК 046015602 

ПАО КБ «Центр-инвест» г.Ростов-на-Дону 

к/сч 30101810100000000762 

Банк ПАО Сбербанк 

к/сч 30101810600000000602 

E-mail iraome@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 В.Г. Колесникова  И.В. Роженко 

 

М.П. 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

614308120117-20231016-1542
(регистрационный номер выписки) 

16.10.2023
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Индивидуальный предприниматель Роженко Ирина Витальевна
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

318619600088920
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 614308120117

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Индивидуальный предприниматель Роженко Ирина
Витальевна

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ИП Роженко И.В.

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

346783, Россия, Ростовская область, г. Азов, пер. Степана
Разина, д. 15А, к. 2, оф. 26

1.5 Является членом саморегулируемой организации Союз «Невское объединение проектировщиков» (СРО-П-205-
15012019)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-205-614308120117-0264

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

28.10.2021

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 28.10.2021 Нет Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Нет

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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    Приложение № 1 
к Договору №________ от 25.07.2023 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 
ИП Ерошенко  Н.В. 

___________ ИП Ерошенко Н.В. 
25» июля  2023 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор 

ООО «Проектировщик» 

_________________/В.Г. Колесникова/ 

«25» июля  2023 г. 

Техническое задание  
на производство инженерно-геодезических изысканий 

1 Наименование объекта 
Реконструкция железнодорожных путей необщего пользования, с переносом стрелочного 
перевода № 2 на расстояние не менее 28 м. от въездных - выездных ворот, на территорию АО 
«ТАГМЕТ» 
2 Географическое положение объекта 
РФ, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, дом,1 

3 Заказчик/ Проектная организация 
Заказчик: АО «ТАГМЕТ», проектная организация: ООО «Проектировщик» 
4 Исполнитель 
ИП Ерошенко Н.В. 
5 Требования к Исполнителю 
Создание и обновление инженерно-топографических планов масштаба 1:500, 
в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений. 
Масштаб инженерно-топографического плана –М 1:500, высота сечения рельефа 0,5м, 
Система координат- МСК-61 
Система высот - Балтийская, 1977 г. 
6 Вид строительства 
Реконструкция 
7 Уровень ответственности сооружения 
II – нормальный 
8 Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию 
Согласно договора 
9 Стадийность проектирования 
Проектная документация 
10 Основные технические параметры объекта 
Ж.д. путь находятся в границах участка с кадастровым номером: 61:58:0000000:44516 
Реконструкция путевой части и стрелочных переводов: 
По путевой части 
- демонтаж стрелочных переводов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 54, 56, 58, 60, 72, 92,
124;
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- частичный демонтаж ж.д. путей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 27, 28, 61, 65, 66; с укладкой на 
новые ординаты
- полный демонтаж ж.д. путей №№ 11, 21, 22,
- общая протяженность демонтируемых ж.д. путей 1377,00 м.;
- укладку стрелочных переводов на новую ординату №№ 2, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 54, 56, 58,
60, 92, 124, 2аСО;
- монтаж ручных переводных механизмов на стрелочные переводы №№ 60, 124, остальные
оборудуются гарнитурами электропривода.
Категория ж.д. путей – II-п
11 Цели и виды инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями 
СП 47.13330.2016. 
1. Выполнить инженерно-топографическую съемку участка расположения объекта в границах
обозначенных в Приложении 1 к данному техническому заданию.
2. Выполнить съемку существующих инженерных коммуникаций с нанесением их на план.
Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографа-
геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях 
и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, 
графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки
природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектных
решений.
• Камеральные работы:
1. Выполнить инженерно-топографические планы (М 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м,

составление плана подземных коммуникаций)
2. Правильность нанесения и технические характеристики инженерных коммуникаций на 

инженерно-топографических планах согласовать с представителями эксплуатирующих 
организаций.
3. Топографические планы согласовать со службами города в установленном порядке и
получить на топографических планах отметку Департамента архитектуры и 
градостроительства города Ростова-на-Донуь на бумажном носителе о принятии материалов
инженерно-геодезических изысканий в ИСОГД.
Инженерно-геодезические изыскания проводятся на застроенной территории города.
Составить технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.
12 Материалы, предоставляемые Заказчиком 

  Обзорная схема участка работ. 
13 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях 

Отсутствуют 
14 Характеристика ожидаемых воздействий объекта на природную среду 
В ходе проведения изысканий определить опасные природные воздействия на объект, 
согласно СП 11-105-97; 
15 Требования к проведению государственной экспертизы 
Неосударственная экспертиза  требуется. 
16 Перечень отчетных материалов 
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий. 
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17 Сроки и порядок представления отчетных материалов 
Количество экземпляров отчета представить согласно договора: - в переплетенном виде на 
бумажном носителе и на USB флеш – носителе (в форматах файлов с возможностью 
редактирования документа (Excel, Word, AutoCad) и в формате .PDF) в соответствии с 
календарным графиком 
18 Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых 
данных и характеристик инженерных изысканий 
1.СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
2.СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
3.ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5 000, 1:2 000,
1:1 000, 1:500. Москва. «Недра», 1982.
4.Инструкция о порядке контроля и приемки топографических, геодезических и
картографических работ. 1999 г.
5.ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. Москва.
«Недра». 1991 г.
6. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

616203854883-20230726-0946
(регистрационный номер выписки) 

26.07.2023
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные

изыскания:

Индивидуальный предприниматель Ерошенко Николай Владимирович
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

314619418200036
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 616203854883

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Индивидуальный предприниматель Ерошенко Николай
Владимирович

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ИП Ерошенко Н.В.

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

344004, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
Калинина, 32-а, кв.55

1.5
Является членом саморегулируемой организации Саморегулируемая организация Ассоциация «Изыскатели

Ростовской области и Северного Кавказа» (СРО-И-015-
25122009)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации И-015-616203854883-0135

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

06.08.2014

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:
2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 06.08.2014 Нет Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
выполнять инженерные изыскания по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Нет

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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СОГЛАСОВАНО: 

Генеральный директор  
ООО «Проектировщик» 

_________________/В.Г. Колесникова/ 

«25» июля  2023 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

ИП Ерошенко Н.В. 

________________ Ерошенко Н.В. 

«25» июля  2023 г. 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНО- 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ 

по объекту: 

«Реконструкция железнодорожных путей необщего 
пользования, с переносом стрелочного перевода № 2 на 

расстояние не менее 28 м. от въездных - выездных ворот, на 
территорию АО «ТАГМЕТ» 

2023 
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3 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование объекта: «Реконструкция железнодорожных путей необщего 
пользования, с переносом стрелочного перевода № 2 на расстояние не менее 28 м. от 
въездных - выездных ворот, на территорию АО «ТАГМЕТ». 

Местоположение объекта: РФ, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Заводская, дом,1. Обзорная схема участка работ представлена на рисунке 1.1. 

Заказчик: ООО КЗ «РСМ» 
Проектировщик: ООО «Проектировщик» 
Исполнитель: ИП Ерошенко Н.В. 
Основание выполнения:  
1) Договор №039 от 25.07.2023г.;
2) Техническое задание (Приложение А).

Вид градостроительной деятельности: реконструкция. 
Уровни ответственности зданий и сооружений: нормальный. 
Стадия проектирования: проектная документация. 
Целью и задачами инженерно-геодезических изысканий является получение 

топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, 
существующих зданиях, сооружениях и инженерных сетей (наземных, надземных и 
подземных), элементах планировки (в цифровой, графической формах), изучение 
природных и техногенных условий территории проектируемого объекта, получение 
материалов и данных, необходимых для разработки проектной и рабочей 
документации, в соответствии с требованиями нормативных документов и 
техническим заданием на выполнение работ. 

Право на выполнение инженерных изысканий предоставлено на основании 
выписки из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в 
области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного 
проектирования и их обязательствах от 26.07.2023 номер 616203854883-20230726-
0946, выданной ИП Ерошенко Н.В. 

Для производства комплекса инженерных изысканий, согласно технического 
задания на производство работ, на объекте приняты следующие геодезические 
системы:  

Система координат – МСК-61;  
Система высот – Балтийская 1977 года. 
Масштаб 1:500 с высотой сечения рельефа 0.5м. 
Все геодезические приборы на момент исполнения работ должны быть 

поверены и иметь метрологические свидетельства. 
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема района выполнения инженерных изысканий 

Основные технические параметры объекта: 
Ж.д. путь находятся в границах участка с кадастровым номером: 

61:58:0000000:44516. 
Реконструкция путевой части и стрелочных переводов: 
По путевой части 
- демонтаж стрелочных переводов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 54, 56, 58,

60, 72, 92, 124; 
- частичный демонтаж ж.д. путей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 27, 28, 61, 65, 66;

с укладкой на новые ординаты 
- полный демонтаж ж.д. путей №№ 11, 21, 22,
- общая протяженность демонтируемых ж.д. путей 1377,00 м.;
- укладку стрелочных переводов на новую ординату №№ 2, 6, 10, 12, 14, 18, 20,

22, 54, 56, 58, 60, 92, 124, 2аСО; 
- монтаж ручных переводных механизмов на стрелочные переводы №№ 60, 124,

остальные оборудуются гарнитурами электропривода. 
Категория ж.д. путей – II-п. 
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2. ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

В качестве справочных материалов при производстве инженерно-геодезических 
изысканий использовать обзорные карты масштаба 1:200000, 1:100000 и интернет 
ресурс «SAS planet». Материалы инженерно-геодезических изысканий прошлых лет на 
участке изысканий отсутствуют. 

В районе работ имеются пункты Государственной Геодезической Сети, 
координаты и высоты которых следует получить в ППК «Роскадастр». 

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ

В  территориально-административном отношении участок работ 
находится на территории Ростовской области, в Восточном районе г. Таганрог, по ул. 
Заводская, дом 1, в границах участка с кадастровым номером: 61:58:0000000:44516. 

Участок работ представляет собой площадной объект, расположенный на 
территории производственной базы АО «ТАГМЕТ».  

Проезды на территории имеют асфальтобетонное и щебеночное покрытия. 
 Имеются инженерные коммуникации. 
Рельеф местности спланированный, уклон в восточном направлении. 

Растительность на участке изысканий представлена разнотравьем и древесной 
растительностью. 

Климат континентальный, несколько смягченный близостью Азовского и 
Черного морей.  

Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Зима неустойчивая, 
с частыми оттепелями, устанавливается в конце ноября. Весна наступает в первой 
декаде апреля, в это время прогревание воздуха идет очень быстро и устойчиво 
переходит через 5°С.  Лето устанавливается, в первой половине мая, когда средняя 
суточная температура устойчиво переходит через 15°С. Средняя продолжительность 
безморозного периода 190 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 488-494 
мм, из них на летний период приходится 180-300 мм. Средний покров снега 20 см.  

В холодное время года преобладают восточные ветры, в теплое — западные и 
северо-западные. Восточные ветры в летнее время имеют суховейный характер, а 
западные приносят более влажный и холодный воздух. Наибольшая скорость ветра до 
15 м/сек, наблюдается в холодное время года при восточных направлениях.  

Упругость водяного пара, содержащегося в воздухе, зависит от температуры 
воздуха. Наименьших значений она достигает зимой (4-5 мб). Наибольших - летом (15-
16 мб). Абсолютная влажность имеет годовой ход, соответствующий параллельному 
ходу температуры. Относительная влажность воздуха г. Ростове-на-Дону высокая. 
Среднегодовая влажность составляет 72-73%. Наиболее часто в атмосферном давлении 
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города повторяется градация от 1000 до 1013 мб, с максимумом в конце весны и начале 
осени (84-82%).  

По многолетним данным на описываемой территории туманы отмечаются 
большой устойчивостью и повторяемостью в течение всего года. Образование тумана в 
большинстве случаев связано с адвекцией (адвективные, адвективно-радиационные 
туманы). Оптимальные условия для тумано-образования лежат в пределах скорости 
ветра от 1-5 до 6-10 м/сек.  

С наступлением теплого периода отмечается развитие грозовой деятельности. 
Грозы начинаются в основном в апреле и заканчиваются в октябре. Грозовой период 
составляет 7 месяцев. Общее количество дней в году за многолетний период достигает 
24-27 дней, с наибольшим количеством в июне и июле (6-8 дней).

Град, как и грозы, в основном наблюдается в теплое время года с апреля по 
октябрь. К особым метеорологическим явлениям относятся пыльные бури. Возникают 
они чаще всего в утренние часы, достигают максимального развития к полудню и 
прекращаются к вечеру. Такой характер пыльных бурь соответствует суточному ходу 
скорости ветра. 

По результатам сбора материалов инженерных изысканий за предыдущие годы, 
их анализ и исследования территории изысканий, наличие признаков опасных 
природных и техноприродных процессов на участке изысканий не выявлено. 

Природные условия района работ позволяют выполнять инженерно-
геодезические изыскания.  

Транспортная инфраструктура района развита в условиях городской застройки, 
что не требует организации путей подъезда к объекту.  

Природные условия района работ позволяют выполнять инженерно-
геодезические изыскания. 

4. СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Основанием для производства работ является Техническое задание на
производство изыскательских работ. 

Инженерно-геодезические изыскания проводятся в 3 этапа: 
• подготовительные работы (сбор и обработка материалов инженерных

изысканий прошлых лет, топографо-геодезических, картографических и других 
материалов и данных; рекогносцировочное обследование территории); 

• полевые работы (создание (развитие) опорных геодезических сетей;
создание планово-высотных съемочных геодезических сетей; топографическая 
съемка); 

• камеральные работы (обработка, обобщение и анализ результатов
подготовительных и полевых работ и подготовка отчетной документации). 

На объекте следует принять следующие геодезические системы: 
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Система координат – МСК-61.  
Система высот – Балтийская 1977 года. 
Виды и объёмы запланированных работ на объекте показаны в таблице 4.1 
Объемы и виды участок 1 
Таблица 4. 1 

Виды работ Ед. изм. Объем 

Составление программы инженерно-геодезических 
изысканий 

программа 
1 

Обследование исходных геодезических пунктов 
шт. 5 

Топографическая съемка в М 1:500, сеч.0,5м методом 
спутниковых измерений «RTK» га 6.0 

Создание инженерно-топографических планов в масштабе 
1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. га 6.0 

Составление технического отчета  тех. отчет 1 
При производстве работ следует руководствоваться техническим заданием, 

настоящей программой и правилами по технике безопасности. Максимально 
использовать материалы ранее выполненных изысканий и других архивных данных, 
имеющихся в местном органе архитектуры и строительства. 

Полевые работы выполнить в июле 2023г. Для внутренней доставки людей 
изыскательской партии к месту производства работ предусмотрен автомобиль. Для 
связи с работниками использовать мобильную связь. Камеральную обработку 
материалов изысканий и отчетную документацию составить камеральной группой. 

Перед началом работ произвести рекогносцировку района работ и обследование 
пунктов государственной геодезической сети. 

Создание опорной геодезической сети выполнить на основании технического 
задания на производство работ с использованием необходимого количества пунктов 
ГГС (5 пунктов), опираясь на результаты их рекогносцировки. 

На участке работ заложить временный пункт «Базовая станция». Плановое и 
высотное положение «Базовой станции» на объекте получить путем вычисления 
локальных параметров преобразования от системы координат WGS-84 к МСК-61, 
полученным в результате «калибровки» от пунктов ГГС с использованием комплекта 
двухчастотных спутниковых GNSS приемников.  Конструкцию пункта «Базовая 
станция» выполнить в виде металлической арматуры д=16мм, забетонированной в 
грунт на глубину 1,2 м на территории участка работ в месте, отвечающем требованиям 
ее сохранности.  

Съемку выполнить в соответствии с техническим заданием на производство 
работ и "Инструкцией по топографической съемке ситуации и рельефа в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500".  

Съемку выполнить в соответствии с техническим заданием на производство 
работ и "Инструкцией по топографической съемке ситуации и рельефа в масштабах 
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1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500".  
Топографическую съемку выполнить спутниковым методом определения 

координат и высот в режиме реального времени (RTK) с использованием комплекта 
двухчастотных спутниковых приемников при соблюдении следующих условий: 

- качество GSM сигнала будет обеспечивать постоянную работоспособность 
оборудования для сохранения точности измерений; 

- в границах производства работ не будут присутствовать высотные здания-
сооружения.  

Точностные характеристики используемого оборудования: 
1.СКО измерения длины базиса в режиме статической и быстрой статической 

съемки: 
- в плане ±5мм+5*10-7*D, 
- по высоте ±5мм+10-6*D (где D-измеряемое расстояние в мм). 
2.СКО измерения длины базиса в режиме RTK: 
- в плане ±10мм+5*10-6*D, 
- по высоте ±20мм+2*10-6*D (где D-измеряемое расстояние в мм). 
Положение надземных и подземных коммуникаций определить по внешним 

признакам, трассированием коммуникаций комплектом трассопоискового 
оборудования Radiodetection CAT4+Genny (№ 10/K3RU-176) в соответствии с 
требованиями СП 11-104-97 и результатами согласования с организациями, 
эксплуатирующими коммуникации в районе проведения изысканий.  

Все измерительные средства должны быть своевременно проверены, иметь 
поверочные свидетельства. Не допускается производство измерений неисправными 
приборами и измерительными средствами с просроченной датой поверки. 

Применяемые приборы, оборудование, инструменты, программные продукты: 
‒ трассоискатель; 
‒ комплект GPS оборудования; 
‒ пятидесятиметровая металлическая рулетка; 
‒ программный пакет Trimble Bussines Center 2.70; 
‒ программный комплекс AutoCAD. 
Первичная камеральная обработка производится в полевых условиях на 

персональных компьютерах. На данном этапе выполняется обработка полевых 
материалов и данных по развитию (сгущению) планово-высотного съемочного 
обоснования с оценкой точности полученных результатов.  

На камеральном этапе производится окончательная обработка полевых 
материалов:  

- составление оригиналов планов топографической съемки в цифровом и 
бумажном виде;  

- составление технического отчета, включающего текстовую часть, текстовые и 
графические приложения. 
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 Технический отчет составляется в соответствии с требованиями Технического 
задания, СП47.13330.2016, СП 11-104-97. 

Камеральная обработка материалов производится с использованием 
лицензионных программ, сертифицированных и рекомендованных для применения на 
территории РФ (AutoCAD 2007-2010, Trimble Bussines Center 2.70). 

Все виды изыскательских работ выполнить с обязательным соблюдением правил 
и требований техники безопасности, предъявляемых ПТБ-88, и 
внутриведомственными правилами техники безопасности. 

Всем работникам, в обязательном порядке, пройти вводный и первичный 
инструктажи. Перед выездами на полевые работы со всеми работниками провести 
целевой инструктаж. При нахождении в командировке, ежедневно перед выездом на 
работу, руководителем бригады проводить целевой инструктаж. Руководитель 
бригады до начала полевых работ должен быть ознакомлен с дополнительными 
требованиями и условиями безопасности труда, учитывающими местные особенности. 

При производстве работ соблюсти требования охраны труда согласно правилам 
ТБ. 

Охрана окружающей среды при проведении инженерных изысканий 
обеспечивается соблюдением требований природоохранного законодательства, 
нормативно-методических документов в области охраны окружающей среды, 
утвержденных Министерством природных ресурсов РФ, а также нормативных актов 
местных административных органов, регулирующих природоохранную деятельность. 

К основным видам отрицательного воздействия на окружающую среду 
относятся: 

‒ временное нарушение почвенно-растительного покрова; 
‒ загрязнение почвенно-растительного покрова участков работ, 

поверхностных и подземных вод производственными и бытовыми отходами;  
При проведении работ для смягчения воздействия на окружающую среду 

необходимо выполнение следующих мероприятий: запрещен выход на производство 
работ техники, имеющей подтекания горюче-смазочных материалов; запрещен слив 
горюче-смазочных материалов на территории производства работ на землю и в воду; 
обеспечить вывоз образующегося бытового и другого мусора с участка работ. 

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охране 
окружающей среды возлагается на ответственных руководителей работ. 

 
5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЁМКА РАБОТ 

 
Контроль осуществлять на всех этапах работ с фиксацией в соответствующих 

актах. 
Полевой контроль произвести путем сличения составленного плана с 
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местностью и набором контрольных пикетов с использованием электронного 
тахеометра (максимальное отклонение в плане до 10 мм, по высоте до 10 мм). 

В процессе контроля проверить: 
- точность определения планового и высотного положения пикетов;
- правильность применяемой методики при производстве полевых работ;
-соблюдение установленных допусков, правильность оформления полевых

материалов; 
-соблюдение правил по технике безопасности.
Проверка материалов камеральных работ включает в себя контроль полноты

необходимой для проектирования и строительства информации об объектах, 
элементах ситуации и рельефа местности, о подземных и надземных сооружениях с 
указанием их технических характеристик. 

На камеральном этапе должны быть выполнены: окончательная обработка 
полевых материалов и данных, оценка полученных результатов. 

При камеральном контроле проверить: 
— правильность оформления полевых и камеральных материалов, соблюдение 

принятых условных знаков.  
Камеральный контроль производится в процессе выполнения камеральных 

работ и после их окончания. 
Приемочный контроль результатов полевых и камеральных работ 

осуществляется комиссией, состоящей из руководителя и ведущего инженера. 
Результаты полевых изысканий проверяются на полноту и качество выполнения, 
оценивается их достаточность для камеральной обработки и выпуска отчета. 

По результатам контроля оформить акт приемки инженерно-геодезических 
работ, в котором дана оценка выполненных работ. 

6. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

1) СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения»;

2) СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
3) СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства»;
4) ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических

работах»;
5) ФЗ от 30.12.2015 №431 «О геодезии, картографии и пространственных

данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

6) «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500-1:5000», 2015
г. Москва.
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11  

7. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
По окончании всего комплекса геодезических изысканий по результатам 

камеральной обработки составить технический отчет по результатам инженерно- 
геодезических изысканий для подготовки проектной документации. 

Технический отчет должен содержать пояснительную записку, текстовые и 
графические материалы, соответствующие требованиям нормативных документов и 
технического задания. Электронный вид технического отчета о выполнении работ 
должен соответствовать бумажному варианту. Электронную копию передать на 
дисках СD-R. Файлы представить в форматах: .dwg, .dxf, .xls, .doc, .pdf. tab. Формат 
графических материалов – «.dwg» (AutoCAD – 2007-2010). Формат текстовых 
материалов – «.doc» (Word). Количество экземпляров отчета: согласно заданию. 
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Приложение Е 

Сведения о состоянии пунктов ГГС 

Тип и высота 
знака, м 

Номер или название 
пункта класс сети, 
тип марки, ориен-
тирные пункты, 

класс 

Сведения о состоянии пункта 

Примечание 
центр 

наружный 
знак 1-й 2-й

сигн., 12.3 м 
 Дарагановка 
2 кл.,1 оп, б/№ сохранился не обсл-ся действую-

щий 

рекомендуется 
к использова-
нию 

пир. 5.2 м 
Сухой 
3 кл., 146, 5164 сохранился не обсл-ся действую-

щий 

рекомендуется 
к использова-
нию 

неиз. 
Западный 
2 кл., 1, б/№ сохранился не обсл-ся утрачен 

рекомендуется 
к использова-
нию 

пир., 6.3 м 
Николаевка 
1 кл.,58, 3841 сохранился не обсл-ся утрачен 

рекомендуется 
к использова-
нию 

пир., п.п, 5.2 
м 

Приморка 
3 кл., 146, 493 сохранился не обсл-ся утрачен 

рекомендуется 
к использова-
нию 

пир., 5.200 м 
Курлацкий, 
3кл., 1, б/№ сохранился не обсл-ся утрачен 

рекомендуется 
к использова-
нию 
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Приложение Ж 

Материалы уравнивания и оценки точности спутниковых измерений 
Проект: Рабочая3.ttp 
Расстояния: Metrs 
Углы: DMS 
Проекция: мск61_1зона 
Геоид: EGM2008 
Часовой пояс: Moskow Standart Time 

Векторы GPS 
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Д
ав

ле
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е:
 (м

Б
ар
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Сухой-
Драгановка 

12741.745 141°24'49" 7 9 0.005 0.009 2.325 0.596 2.450 20 50 1013 

Сухой-БС 13476.362 115°11'51" 7 9 0.003 0.007 3.158 0.658 3.025 20 50 1013 
Драгановка-
БС 5988.861 45°10'01" 6 8 0.002 0.008 3.498 0.792 3.102 20 50 1013 

Драгановка-
Западный 5186.302 134°23'43" 6 8 0.002 0.011 3.412 0.789 3.205 20 50 1013 

Западный-БС 7869.406 3°56'40" 6 8 0.003 0.010 2.741 0.795 2.452 20 50 1013 
Западный-
Приморка 19294.590 58°55'25" 6 8 0.005 0.002 3.125 0.986 2.892 20 50 1013 

Приморка-БС 16122.618 262°29'05" 6 8 0.004 0.002 2.652 1.478 2.014 20 50 1013 
Приморка-
Николаевка 11344.577 238°55'25" 6 8 0.005 0.002 3.125 0.986 2.892 20 50 1013 

Николавека-
БС 6509.422 228°17'21" 6 8 0.002 0.011 3.412 0.789 3.205 20 50 1013 

Николаевка-
Сухой 17111.283 274°42'51" 6 8 0.003 0.004 3.625 1.578 2.154 20 50 1013 

Уравнивание 
Тип уравнивания: 
Доверительный интервал: 
Число точек: 6 
Число плановых контрольных точек: 5 

Отчет по исходным и определяемым пунктам 
Имя Ось х (м) Ось у (м) Отметка 

(м) 
СКО в 
плане (м) 

СКО по 
высоте (м) 

Контроль 

Сухой 432996.10  1354255.17 99.3 0.000 0.000 В плане и 
по высоте 

Драгановка 423036.27 1362202.11 38.50 0.000 0.000 В плане и 
по высоте 

БС 423626.34 1371185.81 14.58 0.003 0.008 Нет 

Западный 419407.91 1365907.88 39.90 0.000 0.000 В плане и 
по высоте 

Приморка 431589.85 1371308.57  58.30 0.000 0.000 В плане и 
по высоте 

Николавека 429367.38 1382433.32 100.40 0.000 0.000 В плане и 
по высоте 
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Подпись Дата 

Лист 039/07-2023- ИГДИ-Т 
Изм.Кол.

 
Приложение И 

Акт приемки результатов инженерно-геодезических изысканий 

ИП Ерошенко Н.В. 

Акт 
приемки результатов инженерно-геодезических изысканий 

выполненных по объекту: 
«Реконструкция железнодорожных путей необщего пользования, с перено-

сом стрелочного перевода № 2 на расстояние не менее 28 м. от въездных - выезд-
ных ворот, на территорию АО «ТАГМЕТ»  

Внутриведомственная приемка полевых материалов по инженерно-
геодезическим наблюдениям и топографической съемке произведена в составе: 

Руководитель ИП Ерошенко Н.В. - Ерошенко Н.В. 

Инженер-геодезист ИП Ерошенко Н.В. - Карпов А.В. 
В ходе приемки установлено: 
- Инженерно-геодезические изыскания соответствуют требованиям СП

47.13330.2016, СП 11-104-97; 
- Работа выполнена в цифровом формате. Материалы топографической съемки

и полевые журналы с абрисами пригодны для камеральной обработки. Незначи-
тельные замечания по применению условных знаков исправлены в ходе приемки. 

Подписи членов комиссии: 

Работу принял: _____________ Ерошенко Н.В. 

Работу сдал:     _____________ Карпов А.В. 
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Приложение К 

АКТ 
полевого контроля инженерно-геодезических работ 

1 Объект: «Реконструкция железнодорожных путей необщего пользования, с перено-
сом стрелочного перевода № 2 на расстояние не менее 28 м. от въездных - выездных 
ворот, на территорию АО «ТАГМЕТ» 

2 Приемочный контроль материалов полевых топографо-геодезических работ произ-
вел Ерошенко Н.В. 

3 В основу приемки и оценки качества выполнения работ принят СП 11-104-97, 
СП 47.13330.2016, программа (техническое задание). 

4 Сроки выполнения работ: июль-август 2023г. 
5 Исполнители: инженер-геодезист А.В. Карпов. 
6 Виды и объемы выполненных и принятых работ: 

Наименование видов работ Ед. 
изм. 

Объем работ 

задано выполнено 
Топографическая съемка в М 1:500, 

сеч.0,5м га 6.0 6.2 

Составление топографического плана в М 
1:500, сеч. 0,5 м 

га 6.0 6.2 

Составление технического отчета отчет 1 1 
7 Результаты приемочного контроля (точность). 
Топографическая съемка в М 1:500 сечение рельефа 0,5м  

Величина отклонения 
в см и мм плана 

Рельеф Ситуация 
 Примечание кол-во 

пикетов      % кол-во 
промеров % 

от  0 до 10  см 50 10 50 10 
от 10 до 20 см    50 2 50 2 
от 20 до 30 см     50 1 50 2 

Заключение по работе: По полноте и точности принимаемые работы соответ-
ствуют требованиям СП 11-104-97, СП 47.13330.2016 и техническому заданию. 

Работу принял: _____________ Ерошенко Н.В.. 

Работу сдал:     _____________ Карпов А.В. 
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Приложение Б 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Генераьный Директор 

ООО «Проектировщик» 

 

________________ В.Г. Колесникова 

« 03 »    июля   2023  г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Индивидуальный предприниматель 

Сергиенко Василий Васильевич 

        

 

 ________________В.В.Сергиенко 

 

«  03  »     июля        2023  г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

инженерно-геологических изысканий  
 по объекту: 

 

«Реконструкция железнодорожных путей необщего пользования, 

с переносом стрелочного перевода № 2 на расстояние не менее 28 

м. от въездных - выездных ворот, на территорию АО «ТАГМЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону  

2023 г. 
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1 Общие сведения 

Наименование объекта: Реконструкция железнодорожных путей 

необщего пользования, с переносом стрелочного перевода № 2 на расстояние 

не менее 28 м. от въездных - выездных ворот, на территорию АО «ТАГМЕТ». 

Местоположение объекта: РФ, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Заводская, дом1, в границах участка с кадастровым номером: 

61:58:0000000:44516. Ситуационный план участка работ представлен на 

рисунке 1.1. 

Заказчик: ООО «Проектировщик» 

Исполнитель: ИП Сергиенко В.В 

 

 
Рисунок 1.1 – Обзорная схема размещения объекта 

 

Цели и задачи инженерных изысканий: 

Комплексное изучение инженерно-геологических условий (геологическое 

строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, 

состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические 

процессы) и составление прогноза возможных изменений инженерно-

геологических условий в сфере взаимодействия реконструируемых объектов с 

Участок 

работ 
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геологической средой с целью получения необходимых и достаточных 

материалов для принятия проектных решений для для реконструкции Ж/Д 

путей необщего пользования. 

 

 Идентификационные сведения об объекте:  

Назначение: сооружение железнодорожного пути необщего пользования. 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность: принадлежит. 

Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит. 

Уровень ответственности сооружения: нормальный. 

 

Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры 

проектируемых зданий и сооружений. 

Проектом предусмотрено реконструкция путевой части и стрелочных 

переводов: 

По путевой части 

- демонтаж стрелочных переводов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 54, 

56, 58, 60, 72, 92, 124; 

- частичный демонтаж ж.д. путей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 27, 28, 61, 

65, 66; с укладкой на новые ординаты 

- полный демонтаж ж.д. путей №№ 11, 21, 22,  

- общая протяженность демонтируемых ж.д. путей 1377,00 м.; 

- укладку стрелочных переводов на новую ординату №№ 2, 6, 10, 12, 14, 

18, 20, 22, 54, 56, 58, 60, 92, 124, 2аСО;  

- монтаж ручных переводных механизмов на стрелочные переводы №№ 

60, 124, остальные оборудуются гарнитурами электропривода. 

По части СЦБ: 

- переукладка стрелочных переводов: 2, 6, 10,1 2, 14, 18, 20, 22, 54, 56, 58, 

92 с сохранением схем управления стрелками и укладка сбрасывающего 

остряка; 

- перенос на новую ординату светофоров: М2, М6, М8, М10, М12, М14, 

М28, М30, с заменой на новые; 

- ликвидация светофоров: М2а, М3, рельсовой цепи 2аСП; 

- сохранение существующего пульт-манипулятора; 

- замена выходных светофоров Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7 на маневровые 

светофоры; 

- укладка нового кабеля до переустраеваемых устройств; 

- замена путевых ящиков рельсовых цепей на новые; 
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- включение в электрическую централизацию сбрасывающего остряка 

2аСО. 

Категория ж.д. путей – II-п. 

Вид градостроительной деятельности: реконструкция. 

Этап выполнения инженерных изысканий: 1 этап. 

Требования к инженерным изысканиям: 
Выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 

446.1325800.2019, СП 22.13330.2016, СП 11-105-97 (ч. 1-3), ГОСТ Р 21.101-

2020. 

 

Особые условия проведения изысканий: 

 Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средняя). 
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2 Изученность территории 

 

В 2021г ИП Сергиенко В.В. были выполнены инженерно-геологические 

изыскания для разработки проектной документации по объекту: 

«Строительство автомобильной дороги по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, 

пер. 15-й Новый (от ул. Очистная вдоль многоквартирных жилых домов по 

адресам: пер. 15-й Новый, 77 и 79)» [31]. 

Согласно данным архивных материалов в геологическом строении 

участка изысканий принимают участие верхнечетвертичные делювиальные 

суглинки. С поверхности отложения участка изыскания перекрыты насыпными 

грунтами. 

 При бурении скважины в апреле 2021 г. грунтовые воды до глубины 5,0-

11,0 м (абс. отм. 56,67-58,19 м) не вскрыты. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений 

показателей физико-механических свойств грунтов, определенных 

лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении, 

литологических особенностях грунтов и требований ГОСТ 20522-2012 и 

ГОСТ25100-2020 в пределах разведанной толщи грунтов выделены: 

ИГЭ-1 - Суглинок тяжелый пылеватый полутвёрдой консистенции (при 

водонасыщении тугопластичный) слабопросадочный незасоленный. 

Слой-2 – Суглинок тяжелый пылеватый полутвёрдой консистенции 

непросадочный ненабухающий. 

Техногенные насыпные грунты не выделены в отдельный инженерно-

геологический элемент так, как имеют небольшую мощность (0,3-0,4 м). 

К специфическим грунтам на площадке изысканий относятся 

техногенные, и просадочные грунты. На изучаемой площадке распространены 

грунты II типа грунтовых условий по просадочности. Просадка грунтов под 

действием собственного веса не превышает 5.99 см. 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для г. 

Таганрог, принята по СП 14.13330.2018 – по карте А (10%) - 6 баллов, В (5%) - 

6 баллов, С (1%) - 7 баллов. 

Результаты архивных материалов использованы для определения рабочей 

гипотезы инженерно-геологических условий, а также назначения видов и 

объемов работ при составлении программы производства работ. 
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3 Краткая характеристика района работ 

3.1 Краткая физико-географическая характеристика района работ 

 

3.1.1 Климат 

 

Климатическая характеристика района приводится по МС Таганрог, 

выводные данные по которой опубликованы в СП 131.13330.2020. 

Климат района работ умеренно-континентальный, смягченный близостью 

Азовского и Черного морей, с неустойчивой зимой и жарким летом. 

Климатический пояс – умеренный. Климатический район для строительства - 

III B. Глубина промерзания для суглинков и глин - 61 см. 

В климатическом отношении район изысканий лежит в пределах южной 

степной полосы Европейской территории России, которая характеризуется 

умеренной континентальностью. В зимнее время в этой полосе формируется 

холодный континентальный воздух, зимой иногда сюда заходит арктический 

воздух. 

В летнее время происходит сильное прогревание континентального 

воздуха и трансформация его в тропический. Поэтому в степной полосе часто 

наблюдаются засухи и суховеи. В то же время непосредственная близость моря 

несколько улучшает климатические условия города по сравнению с климатом 

южной сухой степи. 

Характеристика температурного режима района Таганрога следующая: 

- среднегодовая температура воздуха равна +10,3°; 

- температура наиболее холодного месяца (января) -3,4°, наиболее 

теплого месяца (июля) +21,6°; 

- максимальная температура воздуха по многолетним наблюдениям 

достигает +38, минимальная -33°; 

- наиболее холодными месяцами в году являются январь и февраль, 

наиболее теплыми – июль и август; 

- продолжительность безморозного периода равна в среднем 208 дням, 

наименьшая – 175 и наибольшая – 240 дням. 

Преобладающими ветрами как в течение всего года, так и в теплый 

период являются северо-восточные и восточные. Весьма редко наблюдаются 

ветры юго-восточные и южные. На ветровые условия Таганрога накладывают 

особый отпечаток ветры, зависящие от состояния атмосферного давления на 

Черном море и носящие характер бризов. Это обстоятельство проявляется в 

том, что обычно днем дуют ветры с моря, а ночью в обратном направлении. 

Смена морского и берегового бриза происходит утром между 7 и 9 часами и 

вечером при заходе солнца. Летом бризы выражены более определенно, чем 

зимой, при этом морские бризы значительно сильнее, чем береговые. Почти 

одна треть штилей в районе Таганрога приходится на первый квартал года 

(зима и ранняя весна). Штилевая погода наблюдается преимущественно ночью, 

днем же почти всегда дует ветер. 

Среднегодовая скорость ветра достигает 3,6 м/сек., при этом наибольшие 

скорости ветра (5,7-5,6 м/сек) наблюдаются в декабре-январе. 
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Преобладающее количество осадков выпадает в теплый период в виде 

дождя. Наиболее дождливыми месяцами являются июнь и июль. Наблюдаемый 

минимум годового количества осадков составлял 292 мм, максимум же 

достигал 732 мм. Среднегодовое количество осадков, как правило, составляет 

около 450 мм. 

Снеговой покров достигает в декабре 3-10 см, в январе 15 см и в феврале 

18-20 см. 

Климатические параметры холодного и теплого периодов года приведены 

в таблицах 3.1.1 и 3.1.2 в соответствии со СП 131.13330.2020. 

Участок работ расположен в IV дорожно-климатической зоне согласно 

СП 34.13330.2020, приложение Б. 

Ветровой район (СП 20.13330.2018, приложение Ж, карта №3) –III. 

Снеговой район (СП 20.13330.2018, приложение Ж, карта №1) – II. 

Гололёдный район (СП 20.13330.2018, приложение Ж, карта №4) – III. 

Участок работ расположен в IV дорожно-климатической зоне согласно 

СП 34.13330.2020, приложение Б. 

 

3.1.2 Геоморфология и рельеф 

 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в 

пределах среднечетвертичной древнеэвксинской морской террасы, 

осложненной долинами рек и балками. 

Рельеф участка относительно ровный, спланированный, с незначительным 

уклоном в восточном направлении. 

 

3.1.3 Почвы и растительность 

 

По ландшафтному районированию территория входит в зональный 

ландшафт степного типа засушливого подтипа - четвертичные денудационные 

ярусные возвышенные и покатые равнины с долинным и различным овражно-

балочным расчленением на моноклинально залегающих породах с обедненной 

разнотравно-дерновиннозлаковой степью на обыкновенных черноземах.  

Почвенный покров области разнообразен и представлен черноземными 

(64,2 %), каштановыми (20,8 %), луговыми и лугово-болотными почвами пойм 

рек (7,7%), нередко солончаковатыми и солонцеватыми различного 

механического состава. Черноземы развиты в северной, западной и южной 

частях области и представлены двумя фракциями: умеренно восточно-

европейской, включающие черноземы обыкновенные (3%) и южные (37,8%), и 

теплой южно-европейской с черноземами обыкновенными мощными (6,7 %) 

(приазовские) и обыкновенными сверхмощными карбонатными (16,7%) 

(предкавказские).  

Ростовская область в ботанико-географическом отношении расположена 

в пределах Причерноморско-Казахстанской подобласти Евроазиатской степной 

области. На ее территории выделяются три подзональных типа степей: 

разнотравно-дерновинно-злаковые, сухие дерновинно-злаковые 

(бедноразнотравные) и опустыненные полынно-дерновинно-злаковые. С 
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отрицательными формами рельефа (речные долины, балки, лиманы) связаны 

сообщества интразональной (околоводной, болотной, луговой) и 

экстразональной лесной растительности. Интенсивная хозяйственная 

деятельность на территории области обусловила широкое распространение 

растительности антропогенно-трансформированных экотипов (техногенной, 

селитебной, рудеральной и др.). 

 

3.2 Краткая характеристика природных условий района работ и 
техногенных факторов, влияющих на организацию и выполнение 

инженерных изысканий 
 

3.2.1 Геологическое строение 
 

В геологическом строении участка изысканий принимают участие 

верхнечетвертичные делювиальные суглинки, перекрытые насыпными 

грунтами.  

 

3.2.2 Гидрогеологические условия. 
 

В соответствии с гидрогеологическим районированием описываемая 

территория расположена в пределах Азово-Кубанского артезианского бассейна 

(рисунок 3.2.2.1).   

 
Рис.3.2.2.1 Схема гидрогеологического районирования и распространения 

промышленных вод 

 

 

 

Участок работ 
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3.2.3 Гидрография. 

 

Гидрографическая сеть района представлена Таганрогским заливом, 

Миусским лиманом с рекой Миус, впадающей в него. 

Таганрогский залив – самый крупный на Азовском море, но глубина его не 

превышает 2 м. Подход к Таганрогскому порту обеспечивается открытым 

морским каналом длиной около 9 км и глубиной до 3,5 м. 

 

Гидрологический режим Таганрогского залива в основном определяется: 

а) притоком значительного количества пресной воды реки Дон, дельта 

которой начинается в 30 км к востоку от Таганрога, р.Миус, протекающей в 12 

км северо-западнее города и впадающей в Миусский лиман Азовского моря; 

б) притоком более соленой воды Черного моря и залива Сиваш; 

в) распределением и силой ветров над Азовским морем. 

Амплитуда колебаний уровня воды Таганрогского залива по данным 

многолетних наблюдений составляет 4,40 м. Наибольшая среднемесячная 

высота уровня воды бывает в июне месяце, а наименьшая – в ноябре-декабре. 

Значительно большие и резкие колебания уровня происходят под 

влиянием «нагонных» и, главным образом, «сгонных» ветров. Во время 

отдельных сильных сгонов понижение уровня воды в районе Таганрога 

достигает 1,5-2 м, вода отступает от берегов и морское дно обнажается на 

ширину 2-3 м. В результате этого вода остается только в местных углублениях, 

морские каналы выглядят мелкими реками. 

При «нагонных» ветрах высота подъема уровня воды составляет 2 м. В 

некоторых случаях создается угроза затопления портовой территории 

Таганрога. При продолжительных и сильных ветрах волнение, вследствие 

небольших глубин, захватывает всю толщу воды до самого дна. 

Длина протекающей к западу от Таганрога реки Миус до впадения в 

Миусский лиман – 276 км. Длина Миусского лимана 25 км, ширина до 3 км, 

глубина в верхней части 1,7 м, в нижней – до 5 м. Площадь водосбора реки 

Миус – 7080 кв.км, русло реки очень извилистое. 

Вода реки Миус загрязняется стоками промышленных предприятий, 

расположенных в пределах ее бассейна, вследствие чего река Миус не может 

быть удовлетворительным источником водоснабжения города. 

 
 

 3.2.4 Геологические и инженерно-геологические процессы 

 

Из опасных инженерно-геологических и геологических процессов на 

исследуемой территории возможно подтопление. 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для 

района строительства принята по СП 14.13330.2018 на основе комплекта карт 

общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - 

ОСР-2015. Сейсмичность района (ближайший нормируемый населенный пункт 

- Самбек): по карте А (10%) составляет ≤ 5 баллов, по карте В (5%) 6 баллов, по 

карте С (1%) – 6 баллов. 
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3.2.5 Техногенные условия 

 

Площадка застроена, с высокой степенью хозяйственного освоения. 

Имеются подземные и надземные коммуникации. Расположена в черте города, 

на территории АО «ТАГМЕТ». 

4 Состав и виды инженерно-геологических работ, организация их 

выполнения 

Виды и объёмы инженерно-геологических работ назначаются и 

выполняются в соответствии с требованиями действующих документов с 

учетом типа ответственности сооружения и сложности инженерно-

геологических условий. 

Для получения инженерно-геологических материалов требуется 

выполнить следующие виды работ: 

- сбор и обработка материалов прошлых лет; 

- рекогносцировочное обследование;  

- буровые работы; 

- лабораторные исследования; 

- камеральную обработку материалов. 

 

4.1 Сбор и обработка материалов прошлых лет 
    

 Сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет 

выполняется в соответствии с требованиями п.5.2 СП 11-105-97 Часть I.  
 

4.2 Рекогносцировочное обследование 
 

Рекогносцировочное обследование намечается для установления 

возможности подъезда к местам бурения буровой машины. 

 

4.3 Буровые и опытные работы 
 

Проведение буровых работ намечается для установления литологического 

состава грунтов, условий их залегания, глубины залегания грунтовых вод, 

отбора проб грунта и воды. 

Объемы инженерно-геологических работ назначены в соответствии с 

требованиями СП 11-105-97, часть I. 

Предусматривается бурение 6-ти скважин глубиной 5,0-10,0 м ударно-

канатным способом бурения установкой ПБУ-2 диаметром 146/127 мм. 

 В процессе буровых работ производится документация скважин, отбор 

образцов грунта ненарушенной структуры (монолиты). Количество отобранных 

в процессе изысканий образцов грунта должно быть не менее 6 для 

определения показателей механических свойств грунтов или не менее 10 – для 

определения показателей физических свойств по каждому основному 
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литологическому слою. Диаметр монолитов должен соответствовать 

лабораторным требованиям (не менее 108 мм диаметром).  

Отбор, упаковка и транспортирование проб и монолитов выполняется 

согласно ГОСТ 12071-2014. 

В скважинах провести замеры появления и статического уровня 

грунтовых вод и произвести отбор проб воды на сокращенный химический 

анализ и определение агрессивности. Пробы воды отбираются в соответствии с 

ГОСТ 31861-2012. 

По окончании полевых работ провести инструментальную планово-

высотную привязку устьев пробуренных скважин. 

Общий объем полевых работ приведен в таблице 4.3.1.  

Таблица 4.3.1 
 

№ 

п/п 
ВИДЫ РАБОТ 

Ед. 

изм 

Объемы 

работ 

 ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ   

1.  
Рекогносцировочное обследование при хорошей 

проходимости 
км 1,5 

2.  
Бурение скважин  

- установкой ПБУ-2 диаметром 146/127 мм 
  скв/п.м 6/40 

3.  
Отбор проб ненарушенной структуры (монолитов) 

связных и несвязных грунтов  
монолит 38 

4.  
Отбор проб нарушенной структуры связных и 

несвязных грунтов 
  

проба 
2 

5.  Отбор проб грунтовых вод 3 

  Примечание: при проведении изысканий, объемы, заложенные в программе, могут 

корректироваться с учетом конкретных инженерно-геологических условий. 

 

4.4 Лабораторные исследования 
 

Для определения наименования, физико-механических свойств грунтов и 

химического состава грунтовых вод проводятся лабораторные исследования. 

Все определения показателей свойств грунтов проводятся согласно ГОСТов. 

Количество отобранных в процессе изысканий образцов грунта должно 

быть не менее 6 для определения показателей механических свойств грунтов 

или не менее 10 – для определения показателей физических свойств по 

каждому основному литологическому слою. 

Лабораторные исследования по определению химического состава 

подземных вод выполняются в целях определения их агрессивности к бетону и 

металлическим конструкциям, оценки влияния подземных вод на развитие 

геологических и инженерно-геологических процессов.  

Объемы лабораторных исследований приведены в таблице 4.4.1. 

 

                                                                                                           Таблица 4.4.1  
№ 

п/п 
ВИДЫ РАБОТ 

Ед. 

изм 

Объемы 

работ 

 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ   

1.  
Полный комплекс определений физических свойств 

глинистых грунтов 
опр. 7 
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2.  

Консистенция при нарушенной структуре (влажность, 

границы текучести и раскатывания. Расчет показателя 

консистенции) 

 

2 

3.  

Полный комплекс физико-механических свойств грунта. 

Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при 

компрессионных испытаниях с нагрузкой до 0,6 МПа. 

Консолидированный срез. 

9 

4.  

Сокращенный комплекс физико-механических свойств 

грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие 

определения при компрессионных испытаниях по одной 

ветви с нагрузкой до 0,6 МПа 

11 

5.  
Сокращенный комплекс физико-механических свойств 

грунта при  консолидированном срезе 
11 

6.  
Гранулометрический состав грунтов ареометрическим 

методом 
13 

7.  Химический анализ водной вытяжки из грунтов. 6 

8.  Сокращенный химический анализ воды 3 

Примечание: при проведении изысканий, объемы, заложенные в программе, могут 

корректироваться с учетом конкретных инженерно-геологических условий. 
 

4.5 Камеральная обработка материалов 
 

 Камеральная обработка материалов и составление отчета выполняются в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СП 

47.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 

20522-2012.  

 По результатам полевых и лабораторных работ проводится камеральная 

обработка материалов и составление отчета. Отчет состоит из пояснительной 

записки, графических и текстовых приложений.  

    Технический отчет содержит сведения о геологическом строении, об 

инженерно-геологических условиях района работ; гидрогеологических 

условиях, о физико-механических характеристиках грунта, о специфических 

грунтах, инженерно-геологических процессах, заключение, список 

использованных материалов. Из графических приложений - карту фактического 

материала, инженерно-геологические разрезы, инженерно-геологические 

колонки выработок. 

Таблица 4.5.1  

 
№ 

п/п 
ВИДЫ РАБОТ 

Ед. 

изм 

Объемы 

работ 

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1.  Составление программы производства работ шт 1 

2.  
Камеральная обработка буровых и 

горнопроходческих работ  

скв./п.м 

 
6/40 

3.  
Камеральная обработка комплексных исследований 

и отдельных определений лабораторных испытаний 

грунтов 

см. лабораторные работы  

4.  
Камеральная обработка определений коррозионной 

активности грунтов и воды 
опр. 9 
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5.  
Составление технического отчета о результатах 

выполненных работ 
шт 1 

 

4.6 Метрологическое обеспечение 

  

Все измерительные средства должны быть своевременно проверены, иметь 

поверочные свидетельства. Не допускается производство измерений 

неисправными приборами и измерительными средствами с просроченной датой 

поверки. 

4.7 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

 

До начала инженерных изысканий на объекте необходимо разработать в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, «Правила по 

технике безопасности при геологоразведочных работах» и другими 

действующими нормативными документами по охране труда и технике 

безопасности, план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, 

охраны здоровья работающих. Санитарно-гигиеническому обеспечению и 

противопожарной безопасности. Обеспечить своевременное проведение 

инструктажей работников и их обучение. 

Все работники в обязательном порядке проходят вводный, первичный – на 

рабочем месте и повторный (периодический) инструктажи по правилам 

техники безопасности.  

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении инженерных изысканий возлагается на руководителей работ. 
 

4.8 Мероприятия по охране окружающей среды 

  

При проведении полевых изыскательских работ предусматривается 

комплекс работ по защите и охране окружающей среды в соответствии с 

требованиями СП 47.13330.2016 и СП 116.13330.2012.  

Необходимо разработать мероприятия по обеспечению охраны 

окружающей среды и исключающее ее загрязнение при инженерных 

изысканиях. Мероприятия доводить до сведения работников и систематически 

контролировать их выполнение.  

После окончания горнопроходческих работ выработки должны быть 

ликвидированы в соответствии с «Правилами ликвидационного тампонажа 

буровых скважин». Обязательна ликвидация загрязнения почвы от горюче-

смазочных материалов. Особое внимание следует обратить на бережное 

отношение к древесным насаждениям (условия проведения изысканий в 

лесистой местности). Не допускается вырубка деревьев и кустарников без 

наличия разрешения.  
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5 Контроль качества и приемка работ 

На основании п. 4.19 СП 47.13330.2016 при выполнении работ 

предусматривается внутренний и внешний контроль качества выполняемых 

работ. 

Внутренний контроль качества изысканий устанавливает:  

- соответствие результатов выполненных работ требованиям технического 

здания и программе работ; 

- оформление полевых материалов в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов 

-достаточность объемов выполненных работ для обоснования проектных 

решений 

- правильность применяемой методики производства работ 

- соблюдение правил техники безопасности во время производства работ. 

Внутренний контроль включает в себя:  

- операционный контроль, который производится каждым 

непосредственным исполнителем; 

- выборочный операционный контроль качества выполнения полевых работ 

и ведение полевой документации, которая проводится руководителем работ, 

ответственным за их выполнения. 

Результаты контроля изыскательских работ фиксируются актами 

контрольной проверки. 

 Внешний контроль осуществляется Заказчиком в соответствии с п. 4.19 СП 

47.1333.2016. 
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6 Используемые документы и материалы 

1. ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов. 

2. ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 

3. ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация. 

4. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.                 

5. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик.                     

6. ГОСТ 12248.1-2020 Грунты. Определение характеристик прочности методом 

одноплоскостного среза. 

7. ГОСТ 12248.4-2020 Грунты. Определение характеристик деформируемости 

методом компрессионного сжатия 

8. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 

9. ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов 

10. ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов 

11. ГОСТ 8.134-2014 ГСИ. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Метод измерений рН на основе ячеек Харнеда 

12. ГОСТ 12248.6-2020 Грунты. Метод определения набухания и усадки 

13. ГОСТ 23740-2016 Грунты. Методы определения содержания органических 

веществ 

14. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний.        

15. ГОСТ 19912-2012 Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием. 

16. ГОСТ 21.301.2014 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным 

изысканиям. 

17. ГОСТ 21.302-2013 Система проектной документации для строительства. 

Условные графические обозначения в документации по инженерно-

геологическим изысканиям.  

18. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации. 

19. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. 

Общие правила производства работ. 

20. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. 

Правила производства работ в районах развития опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов. 

21. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 

III. Правила производства работ в районах распространения специфических 

грунтов 

56 
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22. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 

V. Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными 

условиями 

23. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

24. СП 446.1325800.2019 Инженерные изыскания для строительства. 

25. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83. 

26. СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 

просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.3.11-85. 

27. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81*. 

28. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.3.11-85. 

29. СП 24.13330.2021 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85. 

30. СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. 

Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 

31. СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 

32. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 22.02-2003. 

33. СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*. 

34. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85. 

35. ГЭСН 81-02-01-2020 Государственные сметные нормативы. Государственные 

элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные 

работы. Сборник 1. Земляные работы.  

36. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: 

«Обследование здания радиологического корпуса Литер АБ-2 ФГБУ «НМИЦ 

онкологии» Минздрава России», выполненный ООО «ГеоБазисПроект», 

Ростов-на-Дону, 2020 г. 
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7 Представляемые отчетные материалы 

 

По окончанию камеральных работ необходимо представить Заказчику 

материалы изысканий в виде технического отчета по инженерно-геологическим 

изысканиям в бумажном и электронном виде (текстовая часть - в формате .DOC 

для программы MS-WORD, графическая часть – в формате .DWG для 

программы AutoCAD) в количестве, указанном в техническом задании. 
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№№ 
п/п 

Наименование пунктов 
задания 

Содержание пунктов задания 

1 2 3 

инфраструктуры и к другим объектам, функционально-
технологические особенности которых влияют на их 
безопасность: принадлежит. 
Принадлежность к опасным производственным 
объектам: не принадлежит. 
Уровень ответственности сооружения: нормальный 

11 Предполагаемые техногенные 
воздействия объекта на 
окружающую среду 

Расчетные нагрузки от ж.д пути – 275 кН 

12 Данные о границах площадки и 
(или) трассы линейного 
сооружения 

Ж.д. путь находятся в границах участка с кадастровым 
номером: 61:58:0000000:44516 

13 Краткая техническая 
характеристика объекта, 
включая размеры 
проектируемых зданий и 
сооружений 

Реконструкция путевой части и стрелочных переводов: 
По путевой части 
- демонтаж стрелочных переводов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 54, 56, 58, 60, 72, 92, 124; 
- частичный демонтаж ж.д. путей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 12, 13, 27, 28, 61, 65, 66; с укладкой на новые 
ординаты 
- полный демонтаж ж.д. путей №№ 11, 21, 22,  
- общая протяженность демонтируемых ж.д. путей 
1377,00 м.; 
- укладку стрелочных переводов на новую ординату 
№№ 2, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 54, 56, 58, 60, 92, 124, 
2аСО;  
- монтаж ручных переводных механизмов на 
стрелочные переводы №№ 60, 124, остальные 
оборудуются гарнитурами электропривода. 
По части СЦБ: 
- переукладка стрелочных переводов: 
2,6,10,12,14,18,20,22,54,56,58,92 с сохранением схем 
управления стрелками и укладка сбрасывающего 
остряка; 
- перенос на новую ординату светофоров: 
М2,М6,М8,М10,М12,М14,М28, М30, с заменой на 
новые; 
- ликвидация светофоров:М2а,М3,рельсовой цепи 
2аСП; 
- сохранение существующего пульт-манипулятора; 
- замена выходных светофоров Н1,Н2,Н3,Н4,Н5,Н6,Н7 
на маневровые светофоры; 
- укладка нового кабеля до переустраеваемых 
устройств; 
- замена путевых ящиков рельсовых цепей на новые; 
- включение в электрическую централизацию 
сбрасывающего остряка 2аСО. 
Категория ж.д. путей – II-п 

14 Наличие предполагаемых 
опасных природных процессов 

нет 
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№№ 
п/п 

Наименование пунктов 
задания 

Содержание пунктов задания 

1 2 3 

и явлений, многолетнемерзлых 
и специфических грунтов на 
территории расположения 
объекта 

15 Требования к составлению 
прогноза изменения природных 
условий 

Выполнить прогноз изменения инженерно-
геологических условий. 

16 Требования о подготовке 
предложений и рекомендаций 
для принятия решений по 
организации инженерной 
защиты территории, зданий и 
сооружений от опасных 
природных и техногенных 
процессов и устранению или 
ослаблению их влияния 

В случае выявления негативного воздействия опасных 
природных и техногенных процессов на 
проектируемый объект, дать рекомендации по 
инженерной защите территории от их влияния.  

17 Требования по обеспечению 
контроля качества при 
выполнении инженерных 
изысканий 

Контроль качества выполнения работ выполнить 
согласно пп. 4.9 и 4.10 СП 47.13330.2016 

 

18 Требования к составу, форме и 
формату предоставления 
результатов инженерных 
изысканий, порядку их 
передачи заказчику 

Требования к производству изысканий и отчетных 
материалов:  
- определить оптимальную влажность и плотность 
грунта в интервале 0,5-1,1м; 
- определить мощность существующего почвенно-
растительного грунта, на территории изысканий (если 
встречены); 
- представить Заказчику фотоматериалы, 
подтверждающие выполнение работ по бурению 
скважин (с привязкой к месту). 
Результаты инженерных изысканий предоставить в 
виде технического отчета: 
- в переплетенном виде на бумажном носителе; 
- на электронном носителе в форматах файлов с 
возможностью редактирования документа (Excel, 
Word, AutoCad) и в формате .PDF; 
Количество экземпляров и порядок предоставления, 
предусмотрен договором. 

19 Перечень передаваемых 
заказчиком во временное 
пользование исполнителю 
инженерных изысканий, 
результатов ранее 
выполненных инженерных 
изысканий и исследований, 
данных о наблюдавшихся на 
территории инженерных 
изысканий осложнениях в 
процессе строительства и 

Нет. 

38 

36 

71



№№ 
п/п 

Наименование пунктов 
задания 

Содержание пунктов задания 

1 2 3 

эксплуатации сооружений, в 
том числе деформациях и 
аварийных ситуациях 

20 Перечень нормативных 
правовых актов, НТД, в 
соответствии с требованиями 
которых необходимо 
выполнять инженерные 
изыскания 

Изыскания выполнить согласно требованиям СП 11-
105-97 части I-III, СП 47.1333012016, СП 
22.13330.2016, СП 446.1325800.2019 и другим 
действующим нормативным документам. 

 
Приложения: 

1. Ситуационный план с контуром проектируемых сооружений. 
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Приложение 1 к ТЗ 
Ситуационный план 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

616812051250-20230809-0934
(регистрационный номер выписки) 

09.08.2023
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные

изыскания:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЕРГИЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

320619600124961
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 616812051250

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЕРГИЕНКО ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ИП СЕРГИЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

344092, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону,
Пацаева, дом 20, кв.347

1.5 Является членом саморегулируемой организации Ассоциация инженеров- изыскателей"СтройИзыскания"
(СРО-И-033-16032012)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации И-033-616812051250-1679

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

16.12.2020

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:
2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 16.12.2020 Да, 16.12.2020 Нет

1
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
выполнять инженерные изыскания по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Нет

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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Приложение № 3 
к Договору №03/07/01 от 03.07.2023 г. 

2023 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на производство инженсрно-экологичес1�их 

изысканий 

№№ Наименование пунктов Содержание пунктов задания 
п/п задания 

1 2 3 

1 Наименование объекта Реконструкция железнодорожных путей необщего 
пользования, с переносом стрелочного перевода № 2 на 
расстояние не менее 28 м. от въездных - выездных 
ворот, на территорию АО «Т АГМЕТ» 

2 Место расположения объекта РФ, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Заводская, дом! 
,., Основание для выполнения .) Договор №03/07/01 от 03.07.2023 г. работ 
4 Вид градостроительной Реконструкция.деятельности 
5 Идентификационные сведения Проектная организация: ООО «Проектировщик» 

о заказчике IOp. адрес: 346720, Ростовская область, г. Аксай, пр. 
Ленина, д.12, оф.20 
Почтовый адрес: 344019, r. Ростов-на-Дону, ул. 14 
линия, 50, офис 608 
Тел/факс: (863)250-45-24, 250-45-23, 250-45-22 
E-mail: proekt(@skconstanta.ru

6 Идентификационные сведения Индивидуальный предприниматель Сергиенко 
об исполнителе Василий Васильевич 

Адрес: 344092, Россия, Ростовская обл, г. Ростов-на-
Дону, ул. Пацаева, 20, квартира 347 

     7    Стадия проектирования                                                                  Проектная документация
8    Цели и задачи инженерных                 Комппексное изучение инженерно-экологических 

изысканий условий участка работ с целью получения 
необходимых материалов для принятия проектных 
решения для реконструкции Ж/Д путей необщего 
пользования 

9 Этап выполнения инженерных В один этапизысканий 
10 И).(ентификационные сведения Назначение: coopy:J1ce11ue :J1селезнодоро:J1СfЮго пути

об объекте 11еобщего пользования 

Принадлежность к объектам транспортной 
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№№ 

п/п 

Наименование пунктов 

задания 

Содержание пунктов задания 

1 2 3 

инфраструктуры и к другим объектам, функционально-

технологические особенности которых влияют на их 

безопасность: принадлежит. 

Принадлежность к опасным производственным 

объектам: не принадлежит. 

Уровень ответственности сооружения: нормальный 

11 Предполагаемые техногенные 

воздействия объекта на 

окружающую среду 

Засорение почвы 

12 Данные о границах площадки и 

(или) трассы линейного 

сооружения 

Ж.д. путь находятся в границах участка с кадастровым 

номером: 61:58:0000000:44516 

13 Краткая техническая 

характеристика объекта, 

включая размеры 

проектируемых зданий и 

сооружений 

Реконструкция путевой части и стрелочных переводов: 

По путевой части 

- демонтаж стрелочных переводов №№ 2, 4, 6, 10, 12, 

14, 16, 18, 20, 22, 54, 56, 58, 60, 72, 92, 124; 

- частичный демонтаж ж.д. путей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 12, 13, 27, 28, 61, 65, 66; с укладкой на новые 

ординаты 

- полный демонтаж ж.д. путей №№ 11, 21, 22,  

- общая протяженность демонтируемых ж.д. путей 

1377,00 м.; 

- укладку стрелочных переводов на новую ординату 

№№ 2, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 54, 56, 58, 60, 92, 124, 

2аСО;  

- монтаж ручных переводных механизмов на 

стрелочные переводы №№ 60, 124, остальные 

оборудуются гарнитурами электропривода. 

По части СЦБ: 

- переукладка стрелочных переводов: 

2,6,10,12,14,18,20,22,54,56,58,92 с сохранением схем 

управления стрелками и укладка сбрасывающего 

остряка; 

- перенос на новую ординату светофоров: 

М2,М6,М8,М10,М12,М14,М28, М30, с заменой на 

новые; 

- ликвидация светофоров:М2а,М3,рельсовой цепи 

2аСП; 

- сохранение существующего пульт-манипулятора; 

- замена выходных светофоров Н1,Н2,Н3,Н4,Н5,Н6,Н7 

на маневровые светофоры; 

- укладка нового кабеля до переустраеваемых 

устройств; 

- замена путевых ящиков рельсовых цепей на новые; 

- включение в электрическую централизацию 

сбрасывающего остряка 2аСО. 

Категория ж.д. путей – II-п 

14 Наличие предполагаемых 

опасных природных процессов 

и явлений, многолетнемерзлых 

и специфических грунтов на 

нет 
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№№ 

п/п 

Наименование пунктов 

задания 

Содержание пунктов задания 

1 2 3 

территории расположения 

объекта 

15 Требования к составлению 

прогноза изменения природных 

условий 

Выполнить прогноз изменения инженерно-

экологических условий. 

16 Требования о подготовке 

предложений и рекомендаций 

для принятия решений по 

организации инженерной 

защиты территории, зданий и 

сооружений от опасных 

природных и техногенных 

процессов и устранению или 

ослаблению их влияния 

В случае выявления негативного воздействия опасных 

природных и техногенных процессов на 

проектируемый объект, дать рекомендации по 

инженерной защите территории от их влияния.  

17 Требования по обеспечению 

контроля качества при 

выполнении инженерных 

изысканий 

Контроль качества выполнения работ выполнить 

согласно пп. 4.9 и 4.10 СП 47.13330.2016 

18 Требования к составу, форме и 

формату предоставления 

результатов инженерных 

изысканий, порядку их 

передачи заказчику 

Результаты инженерных изысканий предоставить в 

виде технического отчета: 

- в переплетенном виде на бумажном носителе; 

- на электронном носителе в форматах файлов с 

возможностью редактирования документа (Excel, 

Word, AutoCad) и в формате .PDF; 

Количество экземпляров и порядок предоставления, 

предусмотрен договором. 

19 Перечень передаваемых 

заказчиком во временное 

пользование исполнителю 

инженерных изысканий, 

результатов ранее 

выполненных инженерных 

изысканий и исследований, 

данных о наблюдавшихся на 

территории инженерных 

изысканий осложнениях в 

процессе строительства и 

эксплуатации сооружений, в 

том числе деформациях и 

аварийных ситуациях 

Нет. 

20 Перечень нормативных 

правовых актов, НТД, в 

соответствии с требованиями 

которых необходимо 

выполнять инженерные 

изыскания 

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

- СП 11-102-97 «Инженерно – экологические 

изыскания для строительства». 

- СанПиН 2.1.3684-21. 

- СанПиН 1.2.3685-21. 

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности НРБ-99/2009». 

Приложения: 

1. Ситуационный план с контуром проектируемых сооружений. 
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Приложение 1 к ТЗ 

Ситуационный план 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

616812051250-20230809-0934
(регистрационный номер выписки) 

09.08.2023
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные

изыскания:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЕРГИЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

320619600124961
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 616812051250

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЕРГИЕНКО ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ИП СЕРГИЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

344092, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону,
Пацаева, дом 20, кв.347

1.5 Является членом саморегулируемой организации Ассоциация инженеров- изыскателей"СтройИзыскания"
(СРО-И-033-16032012)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации И-033-616812051250-1679

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

16.12.2020

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:
2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 16.12.2020 Да, 16.12.2020 Нет

1

54

80

Пик Атлас
Пишущая машинка
Приложение П



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
выполнять инженерные изыскания по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Нет

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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Правительство 
Ростовской области 

 

Министерство 
природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 
(минприроды Ростовской области) 

 
пр. 40-летия Победы, 1а, 

г. Ростов-на-Дону, 344072 
e-mail: mprro@donland.ru 
www.минприродыро.рф 

тел. (863) 295 23 59, факс (863) 295 12 90 
 

[REGNUMDATESTAMP] 
 

 

 
 

 
 
 

ИП Сергиенко В.В. 
 

Текучева ул., 246, оф. 39,  
г. Ростов-на-Дону, 344018 

 
a.mozgunova@bk.ru 

 
Уважаемый Василий Васильевич! 

 
Ваше письмо от 14.07.2023 № С43/23 рассмотрено в рамках компетенции 

министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области  
(далее – министерство). 

Согласно представленному ситуационному плану в границах участка 
проведения инженерно-экологических изысканий на объекте: «Реконструкция 
железнодорожных путей необщего пользования, с переносом стрелочного перевода 
№ 2 на расстояние не менее 28 м. от въездных - выездных ворот, на территорию  
АО «ТАГМЕТ», расположенном по адресу: Ростовской область, г. Таганрог,  
ул. Заводская, дом 1, земли лесного фонда отсутствуют. 

В связи с тем, что городские леса находятся в муниципальной собственности, 
информацией о наличии (отсутствии) городских лесов министерство не располагает. 
Для получения данной информации рекомендую обратиться в Администрацию 
города Таганрога (Петровская ул., 73, г. Таганрог, 347900, телефон/факс: +7 (8634) 
312-800/312-730, email: adm@tagancity.ru). 

Сведения о границах лесопаркового зеленого пояса внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости и отражены в публичной кадастровой карте 
по адресу: https://pkk.rosreestr.ru. Реестровые номера: 61:00-6.1255, 61:25-6.320. 

 
 
 

Первый заместитель 
министра 

[SIGNERSTAMP1]  
 
 

С.В. Красавин 
 
 
Стрельцова Ирина Петровна 
+7 (863) 223-81-56 
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Правительство 
Ростовской области 

 

Министерство 
природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 
(минприроды Ростовской области) 

 
пр. 40-летия Победы, 1а, 

г. Ростов-на-Дону, 344072 
e-mail: mprro@donland.ru 
www.минприродыро.рф 

тел. (863) 295 23 59, факс (863) 295 12 90 
 

[REGNUMDATESTAMP] 
 

 

 
 

 
 
 

Индивидуальному  
предпринимателю 

 
Сергиенко В.В. 

 
 

ул. Текучева, д. 246, оф. 39, 
г. Ростов-на-Дону, 344018 

 
a.mozgunova@bk.ru 

 

 
Уважаемый Василий Васильевич! 

 
Ваше письмо от 14.07.2023 № С44/23 рассмотрено в рамках компетенции 

министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. 
Согласно представленному ситуационному плану объект «Реконструкция 

железнодорожных путей необщего пользования, с переносом стрелочного перевода « 
2 на расстояние не менее 28м. от въездных-выездных ворот, на территорию АО 
«ТАГМЕТ» не входит в границы охотничьих угодий, территорий и акваторий водно-
болотных угодий и ключевых орнитологических территорий Ростовской области. 

Одновременно сообщаю, что при проведении инженерно-экологических 
изысканий необходимо руководствоваться статьями 22, 28 Федерального закона  
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» и постановлением Главы Администрации 
Ростовской области от 07.04.1997 № 120 «Об утверждении требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и электропередачи». 

 

 
Заместитель министра  

[SIGNERSTAMP1] 
 

А.В. Кушнарева 

 
 
Загорулько Анна Юрьевна 
+7 (863) 218-87-90 
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?ОСГИДРОМЕТ 

Федеральное государе гвенное 
бюджетное учреждение 

«Северо-Кавказское управление 

по r11дрометеорологии и монитор�tнrу 

окружающеu среды» 

(ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») 
Ереванска. уп., д. 1n, r. Ростоu-ttа-Дону, 344025 

Тел. /факс (8 863) 251 48 09, 251 59 27 
ТелеграфныR адрес: УГМС 

E-ma,I: sk-gщc@yugmeteo do11pac r:ц 
skt•gms@yugmeteo donPac ш 

ОГРН 1126193008523 
ИНН 6167110026 кпn 616701001 

02, 09, MJg № 8l7'P-l:Y./:i'lь9 
7 

На№ ______ от _____ _ 

Индивидуальному 
предпринимателю  
Сергиенко В.В. 

СПРАВКА 

О ФОНОВЫХ КОIЩЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
Город Таганрог. 
Фон выдается для ИП Сергиенко В.В. 
В целях разработки отчета по инженерно-экологическим изысканиям в г. Таганрог. 
Фон установлен согласно РД 52.04.186-89. 
Фон определен с учетом вклада предприятия. 

Значения фоновых концентраций (Сь) загрязняющих веществ 

Фоновая концентрация, Cw в мг/м3

Скорость ветра, м/с 
Загрязняющее вещество 3-Uм.р.

0-2 Направление ветра 
с в ю 3 

Взвешенные вещества 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 
Диоксид серы 0,011 0,010 0,010 0,008 0,009 
Оксид углерода 4,1 4,0 3,5 3,5 3,6 
Диоксид азота 0,117 0,112 0,107 0,131 0,123 
Оксид азота 0,095 0,079 0,133 0,073 0,086 

Фоновые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, 
диоксида азота и оксида азота действительны на период с 2022 по 2025 · гг. 
(включительно). 
Справка используется только в целях ИП Сергиенко В.В. и не подлежит передаче 
другим организациям. 

И.о. начальника учреждения 

Савина О.А. 

8 (863) 293 94 35 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

616812051250-20230809-0934
(регистрационный номер выписки) 

09.08.2023
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные

изыскания:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЕРГИЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

320619600124961
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 616812051250

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЕРГИЕНКО ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ИП СЕРГИЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

344092, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону,
Пацаева, дом 20, кв.347

1.5 Является членом саморегулируемой организации Ассоциация инженеров- изыскателей"СтройИзыскания"
(СРО-И-033-16032012)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации И-033-616812051250-1679

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

16.12.2020

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:
2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 16.12.2020 Да, 16.12.2020 Нет

1
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
выполнять инженерные изыскания по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Нет

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Местоположение: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1

Площадь: 1325317 +/- 35

Кадастровая стоимость, руб.: 952505327.9

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Ростовской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 16.10.2023, поступившего на рассмотрение 16.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 9 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 190

16.10.2023г. № КУВИ-001/2023-234899149

Кадастровый номер: 61:58:0000000:44616

Номер кадастрового квартала: 61:58:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 22.12.2014

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024
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Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

61:58:0000000:43410, 61:58:0000000:44733, 61:58:0003485:243, 61:58:0003492:1059, 61:58:0003492:1067,
61:58:0003492:1068, 61:58:0003492:1104, 61:58:0003492:1105, 61:58:0003492:1106, 61:58:0003492:1130,
61:58:0003492:146, 61:58:0003492:147, 61:58:0003492:148, 61:58:0003492:149, 61:58:0003492:150,
61:58:0003492:151, 61:58:0003492:152, 61:58:0003492:153, 61:58:0003492:154, 61:58:0003492:155,
61:58:0003492:157, 61:58:0003492:209, 61:58:0003492:210, 61:58:0003492:211, 61:58:0003492:212,
61:58:0003492:213, 61:58:0003492:214, 61:58:0003492:215, 61:58:0003492:216, 61:58:0003492:218,
61:58:0003492:221, 61:58:0003492:223, 61:58:0003492:224, 61:58:0003492:225, 61:58:0003492:226,
61:58:0003492:228, 61:58:0003492:229, 61:58:0003492:230, 61:58:0003492:231, 61:58:0003492:232,
61:58:0003492:233, 61:58:0003492:234, 61:58:0003492:235, 61:58:0003492:236, 61:58:0003492:237,
61:58:0003492:238, 61:58:0003492:239, 61:58:0003492:240, 61:58:0003492:241, 61:58:0003492:242,
61:58:0003492:243, 61:58:0003492:244, 61:58:0003492:245, 61:58:0003492:246, 61:58:0003492:247,
61:58:0003492:248, 61:58:0003492:249, 61:58:0003492:250, 61:58:0003492:251, 61:58:0003492:252,
61:58:0003492:253, 61:58:0003492:254, 61:58:0003492:256, 61:58:0003492:257, 61:58:0003492:258,
61:58:0003492:259, 61:58:0003492:260, 61:58:0003492:261, 61:58:0003492:262, 61:58:0003492:263,
61:58:0003492:264, 61:58:0003492:265, 61:58:0003492:266, 61:58:0003492:267, 61:58:0003492:268,
61:58:0003492:269, 61:58:0003492:270, 61:58:0003492:271, 61:58:0003492:272, 61:58:0003492:273,
61:58:0003492:274, 61:58:0003492:275, 61:58:0003492:276, 61:58:0003492:277, 61:58:0003492:279,
61:58:0003492:280, 61:58:0003492:281, 61:58:0003492:282, 61:58:0003492:283, 61:58:0003492:284,
61:58:0003492:285, 61:58:0003492:286, 61:58:0003492:287, 61:58:0003492:288, 61:58:0003492:289,
61:58:0003492:290, 61:58:0003492:291, 61:58:0003492:292, 61:58:0003492:293, 61:58:0003492:294,
61:58:0003492:295, 61:58:0003492:297, 61:58:0003492:298, 61:58:0003492:299, 61:58:0003492:300,
61:58:0003492:301, 61:58:0003492:302, 61:58:0003492:303, 61:58:0003492:304, 61:58:0003492:305,
61:58:0003492:306, 61:58:0003492:307, 61:58:0003492:308, 61:58:0003492:309, 61:58:0003492:310,
61:58:0003492:312, 61:58:0003492:313, 61:58:0003492:314, 61:58:0003492:315, 61:58:0003492:316,
61:58:0003492:317, 61:58:0003492:318, 61:58:0003492:319, 61:58:0003492:320, 61:58:0003492:321,
61:58:0003492:322, 61:58:0003492:323, 61:58:0003492:324, 61:58:0003492:325, 61:58:0003492:326,
61:58:0003492:327, 61:58:0003492:328, 61:58:0003492:329, 61:58:0003492:331, 61:58:0003492:332,
61:58:0003492:333, 61:58:0003492:334, 61:58:0003492:335, 61:58:0003492:336, 61:58:0003492:337,
61:58:0003492:338, 61:58:0003492:339, 61:58:0003492:340, 61:58:0003492:341, 61:58:0003492:343,
61:58:0003492:344, 61:58:0003492:345, 61:58:0003492:348, 61:58:0003492:349, 61:58:0003492:350,
61:58:0003492:351, 61:58:0003492:352, 61:58:0003492:353, 61:58:0003492:355, 61:58:0003492:356,
61:58:0003492:357, 61:58:0003492:358, 61:58:0003492:359, 61:58:0003492:361, 61:58:0003492:362,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 9 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 190

16.10.2023г. № КУВИ-001/2023-234899149

Кадастровый номер: 61:58:0000000:44616

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024
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Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

61:58:0003492:363, 61:58:0003492:364, 61:58:0003492:365, 61:58:0003492:366, 61:58:0003492:367,
61:58:0003492:368, 61:58:0003492:370, 61:58:0003492:371, 61:58:0003492:372, 61:58:0003492:373,
61:58:0003492:374, 61:58:0003492:375, 61:58:0003492:376, 61:58:0003492:377, 61:58:0003492:379,
61:58:0003492:380, 61:58:0003492:382, 61:58:0003492:384, 61:58:0003492:385, 61:58:0003492:386,
61:58:0003492:387, 61:58:0003492:388, 61:58:0003492:389, 61:58:0003492:390, 61:58:0003492:391,
61:58:0003492:392, 61:58:0003492:394, 61:58:0003492:395, 61:58:0003492:396, 61:58:0003492:397,
61:58:0003492:398, 61:58:0003492:399, 61:58:0003492:400, 61:58:0003492:401, 61:58:0003492:402,
61:58:0003492:403, 61:58:0003492:404, 61:58:0003492:405, 61:58:0003492:406, 61:58:0003492:407,
61:58:0003492:408, 61:58:0003492:409, 61:58:0003492:410, 61:58:0003492:411, 61:58:0003492:412,
61:58:0003492:413, 61:58:0003492:414, 61:58:0003492:415, 61:58:0003492:416, 61:58:0003492:417,
61:58:0003492:418, 61:58:0003492:419, 61:58:0003492:421, 61:58:0003492:422, 61:58:0003492:423,
61:58:0003492:424, 61:58:0003492:426, 61:58:0003492:428, 61:58:0003492:429, 61:58:0003492:430,
61:58:0003492:431, 61:58:0003492:432, 61:58:0003492:433, 61:58:0003492:434, 61:58:0003492:435,
61:58:0003492:436, 61:58:0003492:437, 61:58:0003492:438, 61:58:0003492:439, 61:58:0003492:441,
61:58:0003492:442, 61:58:0003492:443, 61:58:0003492:446, 61:58:0003492:448, 61:58:0003492:449,
61:58:0003492:450, 61:58:0003492:451, 61:58:0003492:452, 61:58:0003492:454, 61:58:0003492:456,
61:58:0003492:457, 61:58:0003492:458, 61:58:0003492:459, 61:58:0003492:460, 61:58:0003492:461,
61:58:0003492:462, 61:58:0003492:463, 61:58:0003492:464, 61:58:0003492:465, 61:58:0003492:466,
61:58:0003492:467, 61:58:0003492:468, 61:58:0003492:469, 61:58:0003492:470, 61:58:0003492:471,
61:58:0003492:472, 61:58:0003492:473, 61:58:0003492:474, 61:58:0003492:475, 61:58:0003492:476,
61:58:0003492:477, 61:58:0003492:478, 61:58:0003492:479, 61:58:0003492:480, 61:58:0003492:481,
61:58:0003492:482, 61:58:0003492:483, 61:58:0003492:484, 61:58:0003492:485, 61:58:0003492:486,
61:58:0003492:487, 61:58:0003492:489, 61:58:0003492:490, 61:58:0003492:491, 61:58:0003492:492,
61:58:0003492:493, 61:58:0003492:494, 61:58:0003492:495, 61:58:0003492:496, 61:58:0003492:497,
61:58:0003492:498, 61:58:0003492:499, 61:58:0003492:500, 61:58:0003492:501, 61:58:0003492:502,
61:58:0003492:503, 61:58:0003492:504, 61:58:0003492:505, 61:58:0003492:506, 61:58:0003492:507,
61:58:0003492:508, 61:58:0003492:509, 61:58:0003492:510, 61:58:0003492:511, 61:58:0003492:512,
61:58:0003492:513, 61:58:0003492:514, 61:58:0003492:516, 61:58:0003492:517, 61:58:0003492:518,
61:58:0003492:519, 61:58:0003492:520, 61:58:0003492:521, 61:58:0003492:522, 61:58:0003492:523,
61:58:0003492:524, 61:58:0003492:525, 61:58:0003492:526, 61:58:0003492:527, 61:58:0003492:528,
61:58:0003492:530, 61:58:0003492:531, 61:58:0003492:532, 61:58:0003492:533, 61:58:0003492:534,
61:58:0003492:535, 61:58:0003492:536, 61:58:0003492:537, 61:58:0003492:538, 61:58:0003492:539,
61:58:0003492:541,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 9 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 190

16.10.2023г. № КУВИ-001/2023-234899149

Кадастровый номер: 61:58:0000000:44616
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Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

61:58:0003492:542, 61:58:0003492:543, 61:58:0003492:544, 61:58:0003492:548, 61:58:0003492:549,
61:58:0003492:550, 61:58:0003492:551, 61:58:0003492:552, 61:58:0003492:553, 61:58:0003492:554,
61:58:0003492:555, 61:58:0003492:556, 61:58:0003492:557, 61:58:0003492:558, 61:58:0003492:559,
61:58:0003492:560, 61:58:0003492:561, 61:58:0003492:562, 61:58:0003492:563, 61:58:0003492:564,
61:58:0003492:565, 61:58:0003492:566, 61:58:0003492:567, 61:58:0003492:568, 61:58:0003492:569,
61:58:0003492:570, 61:58:0003492:571, 61:58:0003492:572, 61:58:0003492:573, 61:58:0003492:574,
61:58:0003492:575, 61:58:0003492:576, 61:58:0003492:577, 61:58:0003492:578, 61:58:0003492:579,
61:58:0003492:580, 61:58:0003492:581, 61:58:0003492:582, 61:58:0003492:583, 61:58:0003492:584,
61:58:0003492:586, 61:58:0003492:587, 61:58:0003492:590, 61:58:0003492:591, 61:58:0003492:594,
61:58:0003492:595, 61:58:0003492:596, 61:58:0003492:597, 61:58:0003492:598, 61:58:0003492:600,
61:58:0003492:601, 61:58:0003492:602, 61:58:0003492:603, 61:58:0003492:604, 61:58:0003492:605,
61:58:0003492:606, 61:58:0003492:607, 61:58:0003492:608, 61:58:0003492:609, 61:58:0003492:610,
61:58:0003492:611, 61:58:0003492:612, 61:58:0003492:613, 61:58:0003492:614, 61:58:0003492:615,
61:58:0003492:616, 61:58:0003492:617, 61:58:0003492:625, 61:58:0003492:763, 61:58:0003492:764,
61:58:0003492:765, 61:58:0003492:766, 61:58:0003492:767, 61:58:0003492:768, 61:58:0003492:769,
61:58:0003492:770, 61:58:0003492:771, 61:58:0003492:773, 61:58:0003492:774, 61:58:0003492:775,
61:58:0003492:780, 61:58:0003492:781, 61:58:0003492:782, 61:58:0003492:783, 61:58:0003492:823,
61:58:0003492:840, 61:58:0003492:872, 61:58:0003492:873, 61:58:0003492:926, 61:58:0003492:929,
61:58:0003492:930, 61:58:0003492:931, 61:58:0000000:43408, 61:00:0000000:314, 61:58:0003492:1058,
61:58:0003492:928, 61:58:0003492:1355, 61:58:0003492:1347, 61:58:0003492:1349, 61:58:0003492:1350,
61:58:0003492:1348, 61:58:0000000:43411, 61:58:0000000:47694, 61:58:0000000:47762

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

61:58:0003492:43

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: для эксплуатации производственной базы

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1 Всего листов раздела 1: 9 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 190

16.10.2023г. № КУВИ-001/2023-234899149

Кадастровый номер: 61:58:0000000:44616
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Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных

участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 61:58:0000000:39744. Сведения об

ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 1 Всего листов раздела 1: 9 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 190
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в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения

(обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не

установлен. вид ограничения (обременения): прочие ограничения прав и обременения объекта

недвижимости; срок действия не установлен. вид ограничения (обременения): прочие ограничения

прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Земельный участок

61:58:0003492:1091. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

29.10.2020. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

21.05.2015; реквизиты документа-основания: свидетельство о государственной регистрации права

от 22.11.2013 № 126899 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Ростовской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 28.12.2015; реквизиты документа-основания: кАРТА (ПЛАН) от 31.10.2015 № б/н выдан:

АО "ВолгоградНИИгипрозем". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный

участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

28.12.2015; реквизиты документа-основания: кАРТА (ПЛАН) от 14.10.2015 № б/н выдан: АО

"ВолгоградНИИгипрозем". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

29.12.2015; реквизиты документа-основания: кАРТА (ПЛАН) от 19.10.2015 № б/н выдан: АО

"ВолгоградНИИгипрозем". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

14.11.2017; реквизиты документа-основания: постановление Правительства Российской Федерации от

24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; срок действия: c 11.01.2018; реквизиты документа-основания: об

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство

Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

11.01.2018; реквизиты документа-основания: «Об утверждении Правил охраны газораспределительных

сетей» от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 1 Всего листов раздела 1: 9 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 190
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(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.10.2019; Земельный участок 61.58.0.188;

реквизиты документа-основания: постановление "Об утверждении границ территории объекта

культурного наследия регионального значения «обелиск металлургам, павшим в годы ВОВ» от

08.10.2019 № 20/01-01/821 выдан: Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской

области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.11.2020; реквизиты

документа-основания: постановление Администрации г.Таганрог об установлении публичного

сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ Т15-Т10-Тагмет к ПС

220/110/35/6 кВ Т-15 (Т15-Т21, Т15-Т22, Т10-Т22 с отпайкой на Т23) от 29.07.2020 № 1213 выдан:

Администрация города Таганрога Ростовской области. вид ограничения (обременения): ограничения

прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации;

срок действия: c 27.11.2020; реквизиты документа-основания: постановление Администрации

г.Таганрог об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого

хозяйства ВЛ 110 кВ Т-10 – Т-1 к ПС 110/35/6 кВ Т-1 с отпайками на ПС Т-13 и ПС Т-12 от

31.07.2020 № 1234 выдан: Администрация города Таганрога Ростовской области. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.12.2020; реквизиты документа-основания:

постановление Администрации г.Таганрог об установлении публичного сервитута в целях размещения

объектов электросетевого хозяйства «Воздушная линия электропередачи ВЛ 35 кВ «Т-7 – Т-1" от

19.08.2020 № 1356 выдан: Администрация города Таганрога Ростовской области. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.12.2020; реквизиты документа-основания:

решение от 16.11.2020 № 211-РС33 выдан: Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

16.04.2021; реквизиты документа-основания: постановление Правительства РФ "О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан:

Правительство Российской Федерации; справка о соответствии наименований от 22.03.2021 №

2/09/797 выдан: ООО "Югстроймонтаж"; выписка из ЕГРН от 07.09.2020 № 99/2020/346656195 выдан:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 1 Всего листов раздела 1: 9 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 190
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ФГИС ЕГРН. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

26.05.2022; реквизиты документа-основания: «Об утверждении Правил охраны газораспределительных

сетей» от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; письмо о принятии в ГФДЗ

от 05.10.2017 № 11-3342 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Ростовской области; свидетельство о государственной регистрации

права от 10.09.2013 № 978238 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Ростовской области. Государственный регистратор: Шешенко Е.А.;

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости от 14.07.2017 № 99/2017/22957046 выдан: Управление

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.;

карта (план) объекта землеустройства: "Охранная зона газопровода" от 17.07.2017 № б/н выдан:

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Бюро Кадастра

Таганрога". Кадастровый инженер: Пилецкий Юрий Андреевич, 61-12-646; заключение кадастрового

инженера к землеустроительному делу №52 от 17.07.2017 № б/н выдан: Общество с ограниченной

ответственностью "Научно-производственная компания "Бюро Кадастра Таганрога". Кадастровый

инженер: Пилецкий Юрий Андреевич, 61-12-646; приказ Министерства промышленности и энергетики

Ростовской области от 23.11.2017 № 728 выдан: Министерство промышленности и энергетики

Ростовской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

30.05.2022; реквизиты документа-основания: об утверждении Правил охраны газораспределительных

сетей от 20.11.2000 № 878 выдан: Правительство Российской Федерации; заключение о принятии в

ГФДЗ карт(планов) ЗОУИТ от 05.10.2017 № 11-3342 выдан: Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области; свидетельство о

государственной регистрации права от 24.09.2013 № 978863 выдан: Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. Государственный

регистратор: Финенко Т.В.; выписка из ЕГРН об объекте недвижимости от 11.07.2017 №

99/2017/22548162 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Ростовской области.; заключение кадастрового инженера к землеустроительному

делу №59 от 13.07.2017 № б/н выдан: Общество с ограниченной ответственностью

"Научно-производственная компания "Бюро Кадастра Таганрога". Кадастровый инженер: Пилецкий

Юрий Андреевич, 61-12-646; карта (план) объекта землеустройства: "Охранная зона газопровода "

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 8 раздела 1 Всего листов раздела 1: 9 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 190

16.10.2023г. № КУВИ-001/2023-234899149

Кадастровый номер: 61:58:0000000:44616

Лист 8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024
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от 13.07.2017 № б/н выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная

компания "Бюро Кадастра Таганрога". Кадастровый инженер: Пилецкий Юрий Андреевич, 61-12-646;

приказ Министерства промышленности и энергетики Ростовской области от 23.11.2017 № 727 выдан:

Министерство промышленности и энергетики Ростовской области. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; срок действия: c 07.07.2022; реквизиты документа-основания: решение о

согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 26.08.2021 № 167/28-03

выдан: Северо-Кавказское Управление Ростехнадзора. вид ограничения (обременения): ограничения

прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации;

срок действия: c 15.07.2022; реквизиты документа-основания: решение о согласовании границ

охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 01.09.2021 № 195/28-03 выдан:

Северо-Кавказское Управление Ростехнадзора. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 13.12.2022; реквизиты документа-основания: постановление Правительства Ростовской

области об установлении публичного сервитута "Электросетевой комплекс:ВЛ 110кВ Т15 - Т10 -

Тагмет к ПС 220/110/35/6 кВ Т15 (Т15-Т21, Т15-Т22, Т10-Т22 с отпайкой на ПС Т23)" от

31.10.2022 № 927 выдан: Правительство Ростовской области. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; срок действия: c 30.05.2023; реквизиты документа-основания: решение об

установлении санитарно-защитной зоны для гипермаркета Магнит (ГМ Таганрог 4 Морозова) АО

«Тандер», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Морозова, 20 на

земельном участке с КН 61:58:0003472:61. от 26.01.2023 № 07/18-Р выдан: Управление Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области.

Получатель выписки: Фальченко Иван Николаевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 9 раздела 1 Всего листов раздела 1: 9 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 190

16.10.2023г. № КУВИ-001/2023-234899149

Кадастровый номер: 61:58:0000000:44616

Лист 9

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024
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1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Публичное акционерное общество "Таганрогский металлургический завод", ИНН: 6154011797

Сведения о возможности предоставления третьим лицам
персональных данных физического лица:

1.1.1 данные отсутствуют

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
61-61/042-61/042/008/2015-540/1
10.02.2015 17:42:34

3 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Частный сервитут

дата государственной регистрации: 13.01.2016 10:35:27

номер государственной регистрации: 61-61/042-61/042/074/2015-2673/1

срок, на который установлены ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 13.01.2016 по 01.10.2016

лицо, в пользу которого установлены ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Генерация", ИНН: 6154133668

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Соглашение об установлении сервитута, № 594 К/и, выдан 01.10.2015

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 190

16.10.2023г. № КУВИ-001/2023-234899149

Кадастровый номер: 61:58:0000000:44616

Лист 10

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024
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ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

4.2 вид: Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости

дата государственной регистрации: 10.02.2015 17:56:53

номер государственной регистрации: 61-61/042-61-61-42/060/2009-93/2

срок, на который установлены ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 21.08.2014

лицо, в пользу которого установлены ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Муниципальное образование "Город Таганрог"

сведения о возможности предоставления третьим
лицам персональных данных физического лица

данные отсутствуют

основание государственной регистрации: Постановление, № 7062, выдан 23.12.2008, Администрация города Таганрога

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

сведения о депозитарии, который осуществляет
хранение обездвиженной документарной
закладной или электронной закладной:

ведения о внесении изменений или дополнений в
регистрационную запись об ипотеке:

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возможности предоставления третьим лицам
персональных данных физического лица

данные отсутствуют

8 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

9 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 190

16.10.2023г. № КУВИ-001/2023-234899149

Кадастровый номер: 61:58:0000000:44616

Лист 11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024
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10 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

11 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

11 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 2 Всего листов раздела 2: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 190

16.10.2023г. № КУВИ-001/2023-234899149

Кадастровый номер: 61:58:0000000:44616

Лист 12

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024
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План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:30000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 190

16.10.2023г. № КУВИ-001/2023-234899149

Кадастровый номер: 61:58:0000000:44616

Лист 13

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BB056B7401CB38D2B3576ACDC8425108

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: c 27.06.2023 по 19.09.2024
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